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UMOWA NR TI/MNE/V-BI/........./.....2021

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

»MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO WRAZ
Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTABYTOM W LATACH
2019 -2023” - KONTRAKT V — MODERNIZACJA SIECI CIEPLOWNICZYCH (2021)

Niniejsza Umowa zawarta w dniu .......ccccoeeveeneenee. w Bytomiu, w oparciu o uchwale
NE e Rady Nadzorczej Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg
w Bytomiu z dnia ........ccoeeveeeiienieennnn. , pomiedzy:

Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.; ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-
Wschod w Katowicach pod nr KRS 0000123595 z kapitalem zakladowym 34.688.500,00 zi,
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym
przez:

1. Henryk Dolewka - PREZES ZARZADU DYREKTOR SPOLKI
2. Krzysztof Wéjcik - CZLONEK ZARZADU DYREKTOR DS. ROZWOJU
a

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2011 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z p6zn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia .........cccccveevvrvnnnne .

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalajg co nastgpuje:
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§1
Zalaczniki do Umowy
1. Integralne czg¢sci niniejszej] Umowy stanowig nastgpujace dokumenty:

a) Zatacznik nr 1 — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) — Czes¢ 1 SWZ,

b) Zatacznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) — Czes$¢ 11 SWZ (w tym projekty
budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przedmiary robot, inwentaryzacje zieleni, decyzje na wycinke drzew),

C) Zatacznik nr 3 — Kompletna Oferta Wykonawcy zlozona w postgpowaniu przetargowym,

d) Zatacznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

e) Zalacznik nr 5 — Kopia umowy ubezpieczenia Kontraktu,

f) Zalacznik nr 6 — Zasady Prowadzenia Kontraktu,

g) Zaltacznik nr 7 — O$wiadczenie o zapoznaniu z procedura i instrukcjg postepowania
z odpadami

h) Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dla kontraktu pn.:
wModernizacja systemu cieplowniczego wraz 7 likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” - Kontrakt V — Modernizacja sieci cieptowniczych (2021)
-CZESCB

Na przedmiot zamoéwienia sktada si¢ nastepujace zadanie:

Z5A.17, Z5B.17 ,,Przylgczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul. Wroclawskiej 6,6 a
w Bytomiu”.

2. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy okresla
Opis Przedmiotu Zamowienia stanowiacy zalgcznik nr 2 do Umowy.

3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest realizowaé przedmiot umowy oraz
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie ze szczegblowymi zapisami ujetymi
w Zasadach Prowadzenia Kontraktu, ktore stanowig zafgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowe] (1 egzemplarz)
oraz elektronicznej (1 egzemplarz).

4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z Umowa, dostarczong
dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami oraz o$wiadcza, Ze zostanie
on wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

5. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich zarzutdow 1 roszczen opartych o nieznajomo$¢ stanu
faktycznego majaca wpltyw na zakres realizowanego zamowienia.

§3
Wartos¢ przedmiotu Umowy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym 1 zgodnie
z oferta Wykonawcy wynosi:
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1.
a)
b)
c)
d)
e)

2.

3.

WartoS€ Netto O Ity : ... ... e PLN
(STownie  PLIN: ... )
plus nalezny podatek VAT: ....... .. i i e e eeeeenen PLN
(STOWRIE PLIN: .. .o e e e e e )
warto$¢ brutto oferty: ............ccccooviiiiiiii e eee e eeee s PLN
(STOWRIE@ PLIN: .......o e e e e e e e e e e e e e e )

Na ceng ryczaltowg sktadajg si¢ nastgpujace kwoty:
a) Z5A.17

wartosé netto ................ceeeeeeeieeenen. ... PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT w kwocie .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto ..................ceeeeeeeeeeeee ... PLN (stownie PLN: ...l )
b) Z5B.17 ul. Wroctawska 6, 6a

wartosé netto ................ceeeeeeeieeeenen. ... PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT w kwocie .............. PLN (stownie PLN: .................... )

Kwota okreslona w §3 ust.1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynnosci
niezbgdne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w ztotych polskich [PLN].
Kwota brutto bedzie obejmowata podatek VAT w wysokosci zgodnej z przepisami prawa
polskiego obowigzujacego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg. W przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury VAT wedlug aktualnie obowigzujgcej stawki podatku VAT,
za§ Zamawiajacy zobowigzany jest do =zaptaty kwoty wynagrodzenia umownego netto
powiekszonej o nalezny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmiane
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto i nie stanowi zmiany postanowien umowy.

§4

Termin realizacji

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
Rozpoczgcie robot budowlanych nastapi nie pdzniej niz do 7 dni od przejecia placu budowy.
Dostawe materialu nalezy zglosi¢ do odbioru po przejeciu terenu budowy oraz po spetnieniu
warunkéw okreslonych w ZPK.
Prace technologiczne umozliwiajagce podanie ciepla odbiorcom nalezy wykonaé i zglosi¢
do odbioru do dnia 15.09.2021 r. (zakres prac technologicznych okreslono w ZPK zalgcznik nr
6 do Umowy).
Prace koncowe nalezy wykonac i zglosi¢ do odbioru do dnia 15.11.2021 r.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — do 7 miesiecy od podpisania umowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi Wykonawce
pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac miejsce i date
rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni od otrzymania zgloszenia.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony przez Wykonawcg:

a) protokot bez uwag - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,
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b) protokoét z uwagami - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujacy
naliczeniem kar umownych,

C) protokot z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,
skutkujacy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu termindéw realizacji.

. Brak zgloszenia do odbioru traktowany jest jako brak mozliwosci odbioru przedmiotu umowy
lub jego czesci, skutkujgcy naliczeniem kar umownych.

§5

Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane dotyczy¢ beda osobno kazdej pozycji zgodnie
z podzialem przedstawionym w §3 ust. 2 z podpunktami.
2. Rozliczenia wykonanych robdt beda odbywaly sie fakturami czgsciowymi i fakturg koncowa.
3. Pierwsza faktura czg$ciowa moze zosta¢ wystawiona po odbiorze materiatlow (szczegoly
okreslono w ZPK - zalgcznik nr 6 do umowy).
. Podstawe wystawienia pierwsze] faktury czg¢sciowej bedzie stanowi¢ protokét odbioru
materiatow bez uwag.
5. Wartos¢ pierwszej faktury czgsciowej Strony ustalajg w wysokosci 30% wartosci umowy.
6. Druga faktura cze$ciowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu prac technologicznych
umozliwiajacych podanie ciepta odbiorcom oraz po wystawieniu faktury za materiat, § 5 ust. 2.
7. Podstawe wystawienia drugiej faktury czeSciowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru
technologicznego bez uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegolnione
W nim prace zostaty wykonane.
8. Wartos$¢ drugiej faktury czeSciowej Strony ustalaja w wysokosci 30% wartosci umowy.
9. Faktura koficowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich prac obj¢tych niniejsza
umows3.
10. Podstawe wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokoét odbioru koncowego bez
uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione w nim prace zostaty
wykonane.
11. Warto$¢ faktury koncowej Strony ustalaja w wysokosci 40% warto$ci umowy.
12. W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu poszczegélnych zadan lub zwtoki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze zostang naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy
umieszczone w §17 Umowy.
13. Zamawiajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), umozliwia Wykonawcy
wysytanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiajagcego za posrednictwem systemu
teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/
14. Zamawiajacy bedzie dokonywal ptatnosci na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni
od otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego
rachunek bankowWy: ... .o i
15. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23

Dokumentacja dotyczaca platnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w  jezyku
polskim.

W przypadku realizacji czgéci robot przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana bedzie kazdorazowo
przedstawieniem dowodu potwierdzajacego  zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia wykonanych
przelewow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce .

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 ust. 18 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajagcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 5 ust. 21 Umowy, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej  zaptaty =~ wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w § 5 ust. 18 Umowy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

25. Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, i posiada numer identyfikacyjny NIP,

oraz rachunek bankowy wyszczegdlniony w umowie i na fakturach widnieje w ,,Wykazie
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podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
1 przywroconych do rejestru VAT prowadzonym przez Ministra Finansow.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujagcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w §6 ust.4,
C) zawiera ona postanowienia niezgodne z § 6 ust. 3.

6.

10.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w § 6 ust. 5, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 6
ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w § 6 ust. 5, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach o ktorych mowa w § 6 ust. 5

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w § 6 ust. 8, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie
Z § 6 ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie,
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o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 ztotych.

11. W przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 10, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

12. W przypadku o ktorym mowa w § 6 ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w §6 ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

13. Przepisy § 6 ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z takim zastrzezeniem iz jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

15. Powierzenie wykonania czgsci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

16. Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie moga zosta¢ powierzone przez
podwykonawce osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

§7

Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacego na budowie reprezentowac beda:

2. Reprezentujacy Zamawiajacego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jako$cig 1 iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz
zgodnego z umowa, dokumentacja projektowa i1 przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.

3. Wykonawce na budowie reprezentowac beda:

a) Kierownik BUdOWY: ........cccoiiiiiicecieceee e Jtel
b) Inzynier Budowy (esli zostanie ustanowiony przez Wykonawce
USRS B 7<) R,

§8

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a) udziat w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy zadania, o ktérym mowa
w§2ust. 1,
b) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej,
C) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych whasciwemu organowi,
d) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,
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10.
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e) zapewnienie nadzoru autorskiego,

f) dokonywanie odbiorow cze$ciowych, materiatu, technologicznego i koncowego na wniosek
Wykonawcy (zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu),

g) odebranie prawidtowo wykonanych robot,

h) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§9
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania
tych przepisow. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo o0séb
postronnych w rejonie prowadzenia robdt, a takze za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania przedmiotu zaméwienia.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych (dojscie  do zaktadow, sklepow, garazy, itp.) oraz bedzie
usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady 1 $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku roszczen wiascicieli terendw, sklepow,
zaktadow Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ takze finansowa z tytutu odszkodowan.
Wykonawca zapewni wlasciwg organizacj¢ i koordynacj¢ robdt poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

Wykonawca zapewni bezpieczny sposob wykonania prac zgodnie z zasadami i przepisami
dotyczacymi  prowadzenia robot przy czynnych urzadzeniach  energetycznych,
a w szczegolnosci zapewni personel posiadajacy stosowne uprawnienia energetyczne dozorowe
i eksploatacyjne.

Wykonawca bedzie prawidtowo i1 na biezaco prowadzit dokumentacje budowy.

Obowigzkiem  Wykonawcy jest zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy
w posiedzeniach Rady Budowy, ktora stanowi organ wewnetrzny powotany przez
Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku ustanowienia Inzyniera Budowy, obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie
uczestnictwa Inzyniera Budowy w posiedzeniach Rady Budowy, ktéra stanowi organ
wewngtrzny powolany przez Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przedtozenie do wgladu dziennika budowy na kazdej Radzie
Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegOlnie autorowi dokumentacji projektowe] oraz
pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego, dostepu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie,
a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania (np. koszty zwigzane
ze zuzyciem wody, energii elektrycznej, itp.).

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i oplaty naliczone przez instytucje zarzadzajgce

I wlascicieli w trakcie realizacji umowy tj. optaty za zajecie dziatek, drog, chodnikow,
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

parkingdw i terendw zielonych oraz koszty zwigzane z wypetnieniem zobowigzan zawartych
w uzgodnieniach i decyzjach zalaczonych do dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi koszty z tytutu umow juz zawartych np. umowy dzierzawy, ugody, ktorych
ptatnos¢ poniesiona be¢dzie po podpisaniu przedmiotowej umowy na roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do wnoszenia kaucji za wejscie w teren.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i1 naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktora koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez uzbrojenia
niezaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za straty wynikajace z uszkodzen oraz przerw w dostawie mediow.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazad
go protokolarnie wlascicielowi terenu. Protokot odbioru terenu jest elementem dokumentacji
powykonawczej 1 jest niezbedny do zgloszenia zakonczenia zadania.

Wykonawca zapewnia dozdr terenu budowy i zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego
si¢ na terenie budowy.

Miejsce prowadzenia robot, wykopy, sktadowiska ziemi, piasku, materialdéw i odpadéw musza
by¢ wydzielone ogrodzeniem budowlanym przenosnym o wysoko$ci minimum 1,50 m.
Na ogrodzeniu, w odleglosci co maksymalnie 100 m, winno znajdowac si¢ logo Wykonawcy,
o wymiarach minimalnych 0,8x0,6 m, z podanym numerem telefonu komorkowego kierownika
budowy, w odlegtosci co 20 m tablice ostrzegawcze budowlane ,,Uwaga glebokie wykopy”
1,,Uwaga teren budowy wstep wzbroniony”.

Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku
Swiadczenia ustug polegajacych na budowie, rozbiérce lub remoncie obiektu stosuje
postanowienia Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) i posiada
wymagane prawem zezwolenia, a takze Ze zostal zapoznany z procedurg 1 instrukcja
postepowania z odpadami obowigzujacymi w PEC Spoétka z o0.0. w Bytomiu (zalgcznik nr 7
do Umowy).

Sktadowanie wszelkich odpadéow inne niz niebezpieczne mozliwe jest wylacznie
na wyznaczonym, ogrodzonym i opisanym terenie w odpowiednich dla danego odpadu
pojemnikach lub workach. Skladowanie gruzu i ziemi z wykopdéw mozliwe jest wylacznie
na wygrodzonym terenie, do ktorego prawo posiada Wykonawca, lub na przekazanym terenie
budowy. Odpady niebezpieczne, nie moga by¢ sktadowane na terenie budowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace prawidiowe postgpowanie
z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji zadania.

Odzyskany ztom pozostaje wlasnoscig Zamawiajacego. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek
odwozu ztomu z placu budowy do punktu skupu ztomu w Radzionkowie przy ul. Zofii
Natkowskiej.

Sposob postepowania z drewnem powstalym z wycinki drzew zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.
Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a) wykonywanie wykopow liniowych pod sieci cieplownicze,
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b) odkrywanie kanatow cieptowniczych,

C) zasypywanie wykopow, wyrOwnywanie terenu,

d) roboty wyburzeniowe kanatéow cieptowniczych,

e) demontaz rurociggéw, w tym elementéw kanalow cieptowniczych,
f) uktadanie rur preizolowanych w wykopach liniowych.

25. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w § 9 ust. 24
Umowy czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

26. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w §9 ust. 24 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w  postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w pkt. 17 ust. 1 pkt. h).

27. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetlnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w §9 ust. 24 Umowy czynnosci.

28. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 10
Materialy i urzadzenia

1. Materialy i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

2. Materialy 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym odpowiednimi przepisami 0 wyrobach
budowlanych.

3. Na materialy Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie zgodnie z Zasadami
Prowadzenia Kontraktu.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktore nie byly przewidziane niniejszag umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych i ewentualnej
wymiany materialdow obcigza Wykonawce.
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§ 11
Odbiory

. Odbiory cze¢s$ciowe.

1) Odbiory cz¢$ciowe dotyczace wykonania odcinkow sieci, robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu beda przeprowadzane bezposrednio przez Zamawiajacego.

2) O gotowosci do odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych Wykonawca
powiadamia Inspektora nadzoru telefonicznie lub poczta elektroniczng z co najmniej 24
godzinnym wyprzedzeniem.

3) Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany przez Wykonawce protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostanie to potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

4) Odbiory czesciowe w przypadku pdzniejszego ujawnienia si¢ wady, nie stajg si¢ skuteczne
do uwolnienia si¢ Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z instytucji gwarancji jakosci
1 rekojmi.

5) Odbioru czesciowego nie traktuje si¢ jako wydania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.

. Odbidér materiatu.

1) Wykonawca wystapi z wnioskiem do Zamawiajacego o odbior materiatu dostarczonego dla
potrzeb realizacji umowy, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

2) Zamawiajagcy Wwyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych 1 powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce i date rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktére rozpoczng sie do 14 dni
od otrzymania zgtoszenia.

3) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien byé
podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane bedg na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczegodty dotyczace odbioru materiatu opisano w ZPK — zafgcznik nr 6 do Umowy.

. Odbidr technologiczny.

1) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru technologicznego umozliwiajacego
podanie ciepla odbiorcom, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce 1 date rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni od
otrzymania zgloszenia.

3) Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczegodty dotyczace odbioru technologicznego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

. Odbior koncowy.
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1) Odbioér koncowy nastepuje po zakonczeniu realizacji zadania objgtego niniejsza Umowa.

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy
oraz odrgbnym pismem zlozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

3) Zamawiajagcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce 1 date rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktéore rozpoczng si¢ do 14 dni od
otrzymania zgtoszenia.

4) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokol, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

5) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane bedg na pisemny wniosek Wykonawcy.

6) Szczegdty dotyczace odbioru koncowego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

7) Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawce¢ Zamawiajgcemu oraz potwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonania umowy nastepuje w chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag dla zadania b¢dacego przedmiotem niniejszej umowy.

5. Wszystkie czynnos$ci odbiorowe odbywaja si¢ zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu.

§ 12
Ubezpieczenie Kontraktu

1. Wykonawca zapewni ubezpieczenie Kontraktu od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caly okres trwania realizacji zamoOwienia
W WYSOKOSCT .+ PLN.

2. Ubezpieczenie Kontraktu na wymagany okres powinno by¢ przedstawione przez Wykonawce
Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy i powinno dotyczy¢ przedmiotowego
zamoéwienia (zalqgcznik nr 5 do Umowy).

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktualnych dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od podpisania Umowy z winy Wykonawcy.

4. Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane tylko za zgoda Zamawiajgcego.

5. W przypadku przedhuzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona
przedluzenia terminu waznoS$ci ubezpieczenia Kontraktu o odpowiednig do przedtuzenia ilo$é

dni.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca, najpozniej w dniu podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto podanej w ofercie, tj. ............. PLN
(stownie: .........cooiiiiiiii ) w nastepujacej formie: ..o

2. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
za nalezycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
kwote nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia.
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c) 30% zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, ktory
rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokotu odbioru koncowego
wydanego w ramach Umowy.

§ 14
Okres gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy.

2. Okres gwarancji jako$ci na roboty budowlane wynosi zgodnie z oferta Wykonawcey ...........o.......
miesiecy, liczony od daty wydania protokolu odbioru koncowego w ramach niniejszej
Umowy.

3. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancja jaka dajg ich producenci, lecz nie krotsza niz 24 miesigce, liczong od daty
wystawienia ostatniego protokotu odbioru koncowego w ramach niniejszej Umowy.

4. Okres rekojmi za wady zostaje zrbwnany z okresem gwarancji.

5. W okresiec gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usuwania
zaistniatych wad ujawnionych po odbiorze koncowym, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Warunki gwarancji dotyczgce systemu nadzoru rurociggow preizolowanych zostaly opisane
w ,,Wytycznych systemu nadzoru rurociggdéw preizolowanych” wydanych przez Inwestora,
zamieszczonych na stronie internetowej www.pec.bytom.pl (Inwestycje/Wykonawcy/Do
pobrania SNRP).

7. W przypadku nie usuni¢cia wady w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zastosowac
kary umowne i zleci¢ osobie trzeciej usuniecie wad za Wykonawce i na koszt Wykonawcy.

§15
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sq solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takie do wystawiania faktur, przyjmowania
platnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

3. Liderem, o ktorym mowa w ust.2 bedzie ...

4. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy Stosuje sig odpowzednzo do Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe.

5. Przed podpisaniem  Umowy  Wykonawcy realizujgcy  wspolnie  Umowe  przedlozq
Zamawiajgcemu kopie umowy regulujgcej wspoitprace tych Wykonawcow.

! Pozostawi¢ w przypadku Wykonawcéw wspolnie realizujacych Umowe
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§ 16
Personel Podstawowy

. Wykonawca moze zaproponowa¢ zmian¢ Personelu Podstawowego, przedstawionego

w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng

zgoda Zamawiajacego, akceptujgcego nowego Specjaliste spetniajgcego wymogi okreslone przez

Zamawiajacego w procedurze zamdwienia opisanego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang Personelu Podstawowego w nast¢pujacych

przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Specjalisty Personelu Podstawowego,

b) nie wywigzywania si¢ Specjalisty Personelu Podstawowego z obowigzkoéw wynikajacych
z Umowy,

C) jezeli zmiana Specjalisty Personelu Podstawowego stanie si¢ konieczna z jakichkolwick
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego,

jezeli uzna 1 udowodni, Ze Specjalista Personelu Podstawowego nie wykonuje swoich

obowigzkow wynikajacych z Umowy.

. W przypadku zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, nowy Specjalista musi spetnia¢

wymagania okreslone dla danego Specjalisty w zatgczniku nr 1 do Umowy.

. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Specjaliste Personelu Podstawowego zgodnie

z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze wudzieli¢ urlopu Specjalistom

na nastepujacych warunkach:

a) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw Specjalistow oraz zaproponowaé
0soby zastepujace z co najmniej 1 miesigcznym wyprzedzeniem,

b) wszystkie osoby zastepujace Specjalistow w okresie urlopu muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

c) W przypadkach losowych nieobecnosci Specjalisty Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
zastepstwa na czas nieobecnosci (maksymalnie do 2 dni). W czasie losowej nieobecnosci
Wykonawca zapewni wtasciwy nadzor nad przebiegiem robot budowlanych.

. Do 0s06b zastepujacych Specjalistow znajduje odpowiednie zastosowanie tres¢ §16 ust.4.

. Zamawiajacy dopuszcza ustanowienie przez Wykonawce wsparcia dla Kierownika Budowy

w postaci Inzyniera Budowy w celu min. odbywania praktyk inzynierskich.

. W przypadku, gdy Inzynier Budowy faktycznie jest uczestnikiem procesu budowlanego poprzez

udzial w odbiorach, ustaleniach, uzgodnieniach, kontaktuje si¢ z Inspektorem Nadzoru itp.,

ustanowienie go staje si¢ obowigzkowe.

§ 17
Kary umowne
. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w terminowym wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji poszczegolnych
zadan Umowy powstalg z winy Wykonawcy, w wysokosci:
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0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwtoki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom ujawnionej protokotem negatywnym, liczonej od dnia zgtoszenia do dnia odbioru
protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom w zwiazku z brakiem zgloszenia do odbioru w terminie, liczonej od dnia
okreslonego w §4 ust. 1 pkt ¢) do dnia zgloszenia do odbioru,

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktéorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu prac koncowych ujawnionej protokotem negatywnym,
liczonej od dnia zgtoszenia do dnia odbioru protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

- 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu prac koncowych w zwigzku z brakiem zgloszenia do
odbioru w terminie, od dnia okreslonego w §4 ust.1 pkt d) do dnia zgloszenia do odbioru,
0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwloki w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, liczonej od dnia
okreslonego w §4 ust.1 pkt e),

b) za zwloke w terminowym usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy
lub w okresie gwarancji w wysokosci:

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwloki w usunieciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

C) za odstgpienic od Umowy z przyczyn, za ktore wing ponosi Wykonawca w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie cato$ci Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1,

d) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwloki,

e) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 brutto
PLN za kazdy przypadek naruszenia,

f) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek
naruszenia,

g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
—w wysokosci 5.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek naruszenia,

h) z tytulu nie spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla
danego rodzaju czynno$ci okreslonych przez Zamawiajacego w § 9 ust. 24 Umowy -
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien naruszenia warunku,

1) z tytulu nieobecnosci Kierownika Budowy na Radzie Budowy - w wysokosci 500 zt brutto
za kazda nieobecnos¢,

J) z tytulu nie przedtozenia do wgladu dziennika budowy - w wysokos$ci 500 zt brutto za kazdy
przypadek naruszenia,

K) z tytutu nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 9 ust. 18 i § 9 ust. 20 - w wysokosci
500 zt brutto za kazdy przypadek naruszenia.

1) z tytutu naruszen BHP i ppoz. 500 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.
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2. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych, moze nimi
obcigzy¢ Wykonawce, potraci¢ z naleznego wynagrodzenia lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 niniejszej umowy.
W przypadku przekroczenia wartosci 30% wynagrodzenia brutto Zamawiajacy, po
powiadomieniu Wykonawcy, moze odstapi¢ od Umowy badz zazada¢ stosownego obnizenia
wynagrodzenia.

4. W razie naliczania kar umownych Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe platne w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawcg.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych.

§ 18
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o tych
okoliczno$ciach.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust.] Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania zatwierdzonej przez Zamawiajacego czesci robot budowlanych.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje zamowienia w sposob zgodny z Umowa lub

obowigzujacymi przepisami prawnymi,
b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 14 dni po otrzymaniu
od Zamawiajacego zawiadomienia o wstrzymaniu platnosci,
c) Wykonawca nie dostosuje si¢ w odpowiednim czasie do zawiadomienia przestanego mu
przez Zamawiajacego z zadaniem wyrOwnania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wlasciwg 1 terminowa realizacje
zamowienia,
d) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny przechodzi w stan likwidacji albo zostata wydana
przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadlosciowej, zawrze uktad
ze swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzil dziatalnos¢ pod zarzadem przymusowym,
zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli,
e) Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestgpstwa wplywajacego
na postepowanie zawodowe Wykonawcy, badz dotyczy oséb, ktorymi Wykonawca si¢
postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy,
f) Nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje
Umowy.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
podja¢ dzialania, ktore zapewnig bezkolizyjne przejecie obowigzkow Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub osobe trzecig wybrang w trybie ustawy Prawo zamoOwien publicznych
po rozwigzaniu Umowy z Wykonawca.

Nazwa zaméwienia: ,, Modernizacja systemu cieplowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta Bytom
w latach 2019 — 2023 - Kontrakt V — Modernizacja sieci cieptowniczych (2021) — Czesé B



18
Czesé III - Projektowane Postanowienia Umowy

5. Zamawiajacy jest zobowigzany, w terminie do 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy,
poswiadczy¢ warto$¢ wykonanych w ramach Umowy robdt budowlanych, wysokos$¢ wszelkich
sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem
Umowy z powodoéw wymienionych w ust.3 niniejszego paragrafu, Zamawiajagcy ma prawo
do potracenia tych kosztow z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Wykonawca moze, za 30-dniowym wypowiedzeniem dorgczonym Zamawiajgcemu,
rozwigza¢ Umowg, jezeli Zamawiajacy:

a) zwleka z zaptata wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust.1, na rzecz Wykonawcy niniejszej
Umowy, powyzej 60 dni od uptywu limitu czasu ustalonego w §5 ust.14,

b) wstrzyma postep w realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci na wigcej niz 90 dni
z przyczyn nie okreslonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwloka Wykonawcy.

8. W przypadku rozwigzania Umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust. 7 niniejszego
paragrafu, nalezy mu si¢ jedynie wynagrodzenie przypadajace za okres wykonywania Umowy.

§19
Porozumiewanie si¢ stron

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim.

2. Ze strony Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawca oraz nadzorowania wykonywania
Umowy w imieniu Zamawiajacego jest Kierownik Dziatu Inwestycji lub osoby przez niego
upowaznione.

§ 20
Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, @ w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem ich zakresu oraz charakteru i warunkow ich
wystapienia:

1) Zmiana terminu wykonania zamdowienia moze wystapi¢ wylacznie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy 1 obejmowaé bedzie czas, w ktorym niemozliwe bylo realizowanie zamdwienia
w nastepujacych przypadkach:

a) opdznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajagce rozpoczecie prac spowodowane m.in.
korzystaniem przez wykonawcow ze srodkow ochrony prawnej okreslonych w Pzp.,

b) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci, napotkania niezinwentaryzowanych obiektow,
drzew, sieci, urzadzen podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, konstrukcji
budowlanych, skutkujacych niemozliwos$cia prowadzenia robot. W przypadku wystapienia tego
typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas uzyskania niezbgdnych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci lub innych koniecznych czynnosci
projektowych.
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c)

d)

9)

h)

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, ktore nie
jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W przypadku
wystgpienia tego typu odstgpstw termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony 0 czas
wstrzymania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego robot, liczony od dnia ztozenia
whniosku przez Wykonawce do dnia podjecia decyzji przez Zamawiajgcego.

wystapienia konieczno$ci wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych lub zamiennych,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacj¢ zadania. W przypadku wystgpienia tego typu odstgpstw termin realizacji umowy moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezbe¢dny na wykonanie tych robot.

wstrzymania robot przez wilasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie przedmiotow niebezpiecznych np. niewypat,
odkrycie zanieczyszczen lub odpadow toksycznych, itp. W przypadku wystapienia tego typu
odstgpstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas, ktéry jest niezbedny do
usuniecia przeszkody.

wystgpienia warunkow geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego, instalacji, ptyt
betonowych lub innych obiektow, skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia robot.
W przypadku wystapienia tego typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony
0 czas potrzebny na usuniecie powstatych utrudnien.

niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbgdnych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W takim przypadku termin
realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowac
zadania.

zaistnienia sity wyzszej oznaczajacej dziatanie, zdarzenie zewnetrzne, nadzwyczajne niemozliwe
do przewidzenia i zapobiezenia lub stan, ktorego nie dato si¢ unikna¢, ani zapobiec nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktéore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w catosci lub czg¢sci. W przypadku wystgpienia opdznienia w terminie realizacji
umowy w wyniku sity wyzszej termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania
oraz wystgpowania konsekwencji zaistnienia sity wyzsze;j.

wystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonych umowa, wytycznymi,
normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é.

Opady deszczu - w przypadku wystgpienia ponadprzeci¢tnych opadéw deszczu powyzej 15
mm/dobg przez 3 kolejne dni, lub gdy taczna suma opadow przez kolejne 3 dni lub wigcej
wynosi¢ bedzie wielokrotno$¢ opadow 15 mm/dobe, udokumentowanych przez Wykonawce
danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot
moze zosta¢ wydluzony o czas trwania rowny ilosci dni, w ktorych warunki atmosferyczne
uniemozliwialy prowadzenie prac oraz dodatkowo 2 dni na usunig¢cie powstatych szkod
wyrzadzonych opadami.

W  przypadku wystgpienia nawalnych opaddéw deszczu powyzej 40 mm/dobe
udokumentowanych przez Wykonawce danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji
z okolic Bytomia, termin wykonania robdt moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania rowny ilosci
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dni, w ktorych warunki atmosferyczne uniemozliwialy prowadzenie prac oraz dodatkowo
1 dzien na usuni¢cie powstatych szkod wyrzadzonych opadami.

Ujemne temperatury - w przypadku utrzymujacych si¢ ujemnych $redniodobowych temperatur
ponizej -10°C przez minimum kolejnych 10 dni udokumentowanych przez Wykonawce danymi
pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot moze
zosta¢ wydhuzony o czas trwania rowny ilosci dni z temperaturg ponizej -10°C do osiggnigcia
temperatury powyzej 0°C w ciaggu kolejnych nastepujacych po sobie 5 dobach wiacznie.

J) zmiany bedace nastgpstwem dziatania osob trzecich. W tym przypadku Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy wydluzy termin realizacji robot o faktyczny czas, w ktorym Wykonawca mimo
dochowania nalezytej staranno$ci nie mogl prowadzi¢ robdt zgodnie z przyjetym
harmonogramem, z przyczyn za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci.

k) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji dla spraw, ktoére wyniknety
w trakcie trwania umowy, a ktére niec byly przewidziane w zakresie realizacji umowy,
w szczegolnosci wynikajacych z termindéw wydania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy, termin moze zostac¢
wydtuzony o czas ktory byl niezbedny do uzyskania w/w dokumentow procedowanych bez
zwloki Wykonawcy, z nalezytg staranno$cig. Termin nie bedzie wydtuzony o czas uzupetnien
wnioskow, brakow formalnych, optat itp.

I) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji dla spraw bedacych
w zakresie umowy, w szczegolnosci wynikajacych z przedtuzajacych sie termindéw wydania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy, termin moze zosta¢ wydtuzony o czas przedluzajacy si¢ ponad terminy
przewidziane w KPA lub innych wskazanych przez strony terminach przewidzianych dla
procedowanych postgpowan. Termin nie bedzie wydluzony o czas uzupelnien wnioskow,
brakoéw formalnych, opfat itp.

m)zmiany przepisow prawa zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamowienia. Wystapienie
nieprzewidzianych okoliczno$ci zwigzanych ze zmiang przepisOw prawa, ktore beda miatly
wplyw na  wykonanie umowy 1  konieczne bedzie  wprowadzenie  zmian
w wykonywanej umowie oraz aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp
technologiczny. W przypadku wystgpienia tego typu okolicznosci, Wykonawca dostosuje
przedmiot umowy do obowigzujacych przepisdw prawa. Termin umowy moze zosta¢ wydhuzony
o czas niezbedny do wprowadzenia zmian tj. od dnia podjecia decyzji przez Zamawiajacego do
dnia wprowadzenia zmian oraz aktualizacji rozwigzah projektowych.

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze wystapi¢ wylgcznie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy. Warto$¢ wykonania dodatkowych robot moze zosta¢ rozliczona na
podstawie szczegdtowej kalkulacji wykonanej przez Wykonawce, na podstawie naktadow
rzeczowych wedlug powszechnie stosowanych publikacji zawierajacych jednostkowe naklady
rzeczowe oraz cen jednostkowych czynnikow (R,M,S) i narzutéw, nie wyzszych niz minimalne
ceny ostatnio opublikowane dla wojewodztwa $laskiego, odpowiednio dla wlasciwego rodzaju
robot.

Nazwa zaméwienia: ,, Modernizacja systemu cieplowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta Bytom
w latach 2019 — 2023 - Kontrakt V — Modernizacja sieci cieptowniczych (2021) — Czesé B



21
Czesé III - Projektowane Postanowienia Umowy

b) ustawowej zmiany podatku od towarow i ustug — VAT oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) Ponadto Zamawiajagcy dopuszcza na uzasadniony wniosek, wprowadzenie innych zmian
niepowodujacych zmiany wynagrodzenia 1 zmiany terminu wykonania zamowienia

w przypadku:

a) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy (m. in. spowodowane w szczegdlno$ci
pojawieniem si¢ nowych technologii umozliwiajacych uzyskanie lepszej jako$ci robot albo
zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy),

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeg$ci robdt, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy,

) odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

f) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji przedmiotu = Umowy
spowodowanych dziataniem osob trzecich np. wycofanie zgody przez wlasciciela terenu,

g) zmian wytycznych lub zalecen dla beneficjentow POIiS,

h) zmiany osoby wchodzacej w sktad Personelu Podstawowego, ktora moze nastgpi¢ jedynie
za pisemna zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego pracownika Personelu
Podstawowego  spelniajacego  wymogi  okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ,

i) zmiany przepisow prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywotujacych
potrzebe zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian,

J) zmian oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

k) wprowadzenie podwykonawcow w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub
zmiana podwykonawcow lub rezygnacja z podwykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 57 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 118 wust. 1 Pzp, Zamawiajacy dopusci zmiang¢ pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
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2.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot na
podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) lub zmiany wynagrodzenia na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) lub innej
zmiany wskazanej w § 20 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy, zobowigzany jest wowczas do
zlozenia wniosku dotyczacego zmiany Umowy 2z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany wraz z wszelkimi innymi dokumentami oraz
dowodami potwierdzajacymi wnioskowang podstawe zmiany Umowy.

. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 2 powinien zosta¢ ztozony niezwtocznie, jednakze nie pozniej
niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu wykonania umowy, jezeli
konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze
strony Wykonawcy, wiacznie z biedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajgcego z obowigzkow Wykonawcy.

. Pozostate okoliczno$ci, w ktoérych dopuszcza si¢ zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zostaty opisane

w art. 455 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z

2019 ., poz. 2019 z p6zn. zm.).

21
Powierzanie przetwarzania danych osobowych

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art.28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiagzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) przetwarzanie
danych osobowych na zasadach 1 w celu okreslonym w drodze odrgbnej umowy.

. Wykonawca w dniu podpisania Umowy zobowigzany bedzie do podpisania umowy
0 powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowigcej zafgcznik nr 8 do niniejszej
Umowy.

§ 22
Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony rozstrzygaé beda w formie
polubownej, a przypadku braku takiej mozliwosci spory rozstrzyga¢ bedzie Sad miejscowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;.

. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
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