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MODERNIZACJA SIECI CIEPLOWNICZYCH (2021)
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UMOWA NR TI/MNE/V-A/......... /......2021

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

»MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO WRAZ
Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTABYTOM W LATACH
2019 —2023” KONTRAKT V — MODERNIZACJA SIECI CIEPLOWNICZYCH (2021)

Niniejsza Umowa zawarta w dniu ........ccccceeevevnennnn. w Bytomiu, w oparciu o uchwate
111 GRS Rady Nadzorczej Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedziba
w Bytomiu z dnia ........ccocoeeeiienienn. , pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.; ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-
Wschod w Katowicach pod nr KRS 0000123595 z kapitalem zakladowym 34.688.500,00 zi,
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym
przez:

1. Henryk Dolewka - PREZES ZARZADU DYREKTOR SPOLKI
2. Krzysztof Wéjcik - CZLONEK ZARZADU DYREKTOR DS. ROZWOIJU
a

Wykonawca zostat wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2011 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z pdzn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ...........cccceevereeenen, .

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalajg co nastepuje:
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§1
Zalaczniki do Umowy
1. Integralne cze¢$ci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:

a) Zalacznik nr 1 — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) — Cze$¢ I SWZ,

b) Zatacznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)— Cz¢s¢ 11 SWZ (w tym projekty
budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przedmiary robot, inwentaryzacje zieleni, decyzje na wycinke drzew),

C) Zatacznik nr 3 — Kompletna Oferta Wykonawcy zlozona w postgpowaniu przetargowym,

d) Zatacznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

e) Zatacznik nr 5 — Kopia umowy ubezpieczenia Kontraktu,

f) Zalagcznik nr 6 — Zasady Prowadzenia Kontraktu — Wymiana Izolacji,

g) Zatacznik nr 7 — O$wiadczenie o zapoznaniu z procedura i instrukcjg postepowania
z odpadami

h) Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robét budowlanych dla kontraktu pn.:
wModernizacja systemu cieplowniczego wraz 7 likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” - Kontrakt V — Modernizacja sieci cieplowniczych (2021)
—~CZESC A

Na przedmiot zamowienia sktada si¢ nastepujace zadanie:

Z5A.14 ,,Wymiana izolacji termicznej na Magistrali Spinajacej 2 DN 700 na terenie bylej
EC Szombierki przy ul. Kosynieréw w Bytomiu”

2. Szczegdtowy zakres robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy okresla
Opis Przedmiotu Zamowienia stanowiacy zafgcznik nr 2 do Umowy.

3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest realizowaé przedmiot umowy oraz
przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie ze szczegdtowymi zapisami ujgtymi
w Zasadach Prowadzenia Kontraktu, ktore stanowig zalgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz)
oraz elektronicznej (1 egzemplarz).

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot zamowienia zgodnie z Umowg, dostarczong
dokumentacjg techniczng, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz o§wiadcza, ze zostanie
on wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

5. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich zarzutdow 1 roszczen opartych o nieznajomo$¢ stanu
faktycznego majaca wptyw na zakres realizowanego zamowienia.

§3
Wartos¢ przedmiotu Umowy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym 1 zgodnie
z oferta Wykonawcy wynosi:
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WartoS€ Netto Of eIty : ... ..o PLN
(STownie  PLIN: ... )
plus nalezny podatek VAT: ....... ... .. PLN
(STOWRIE PLIN: ... .o e )
warto$¢ brutto oferty: ... iceieieeeee W PLN
(STOWREIE PLIN: .....o.o e e e e e e e )

2. Kwota okreslona w §3 ust.1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynnosci
niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Wyplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w ztotych polskich [PLN].
Kwota brutto bedzie obejmowata podatek VAT w wysoko$ci zgodnej z przepisami prawa
polskiego obowigzujacego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg. W przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury VAT wedlug aktualnie obowiazujacej stawki podatku VAT,
za§ Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty kwoty wynagrodzenia umownego netto
powiekszonej o nalezny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmiang
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto i nie stanowi zmiany postanowien umowy.

§4

Termin realizacji

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Rozpoczecie robot budowlanych nastapi nie pdzniej niz do 7 dni od przejecia placu
budowy.

b) Dostaw¢ materiatu nalezy zgtosi¢ do odbioru po przejeciu terenu budowy oraz po spelieniu
warunkow okreslonych w ZPK — Wymiana lzolacji.

) Prace technologiczne gotowo$¢ do podania ciepta nalezy wykonac i zglosi¢ do odbioru - do
dnia 15.10.2021 r. (zakres prac technologicznych okreslono w ZPK — Wymiana lIzolacji
zalacznik nr 2 do OPZ):

d) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w tym prace koncowe nalezy wykonac i zgtosi¢ do
odbioru do 6 miesiecy od zawarcia umowy, tj. dodnia .............. .

2. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi Wykonawce
pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac miejsce i date
rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni od otrzymania zgtoszenia.

3. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony przez Wykonawce:

a) protokot bez uwag - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,

b) protok6t z uwagami - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujgcy
naliczeniem kar umownych,

C) protokot z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,
skutkujacy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu termindéw realizacji.

4. Brak zgloszenia do odbioru traktowany jest jako brak mozliwosci odbioru przedmiotu umowy
lub jego czesci, skutkujacy naliczeniem kar umownych.
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10.

11.

§5

Rozliczenia finansowe

Rozliczenia wykonanych robot beda odbywaty si¢ fakturami cz¢sciowymi i fakturg koncows.

Za dostawe materiatow Strony ustalajg ptatnos¢ w wysokosci 30% wartosci przedmiotu umowy,

ktéra moze zosta¢ podzielona maksymalnie na trzy czg¢sci po 10%.

a) W przypadku jednego wystgpienia Wykonawcy o platno$¢ za dostawe materiatow, dostawa
materiatbw DN700 musi by¢ kompletna, zgodnie z ZPK — Wymiana lzolacji.

b) W przypadku podzielenia ptatnosci za dostawe materialdow na dwie czesci, dostawa
materiatow DN700 podlegajaca odbiorowi to minimum 250 m izolacji DN 700 do pierwszej
faktury w wysokos$ci 10% wartosci przedmiotu umowy i pozostata izolacja DN700 do drugiej
faktury w wysokosci 20% przedmiotu umowy, zgodnie z ZPK- Wymiana Izolacji.

c) W przypadku podzielenia ptatnosci za dostawe materiatow na trzy czgsci, ptatnos¢ podzielona
zostaje na trzy czes$ci po 10% wartosci przedmiotu umowy, a dostawa materialow DN700
podlegajaca odbiorowi to minimum 250 m izolacji DN 700 do pierwszej faktury, minimum
250 m izolacji DN 700 do drugiej faktury i pozostata izolacja DN700 do trzeciej faktury,
zgodnie z ZPK- Wymiana lzolacji.

Podstawa wystawienia faktury czesciowej za dostawe materiatdw bedzie protokét odbioru

materiatow bez uwag.

Za wykonanie prac technologicznych gotowos¢ do podania ciepta Strony ustalajg ptatnosé

w wysokosci 30% wartosci przedmiotu umowy.

Faktura za wykonanie prac technologicznych gotowo$¢ do podania ciepta moze zostaé

wystawiona po wczesniejszym dokonaniu odbioru materiatow DN 700 przewidzianych do

wykonania odcinka podlegajacego odbiorowi i wystawieniu faktury zgodnie z §5 ust. 2a lub
faktur zgodnie z §5 ust. 2b lub §5 ust. 2¢, oraz po spetnieniu pozostatych wymagan zgodnie

z ZPK- Wymiana lIzolacji.

Podstawa wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie prac technologicznych gotowo$¢ do

podania ciepta bedzie protokoét odbioru technologicznego - gotowos¢ do podania ciepta bez

uwag.

Warto$¢ faktury koncowej Strony ustalaja w wysokos$ci 40% warto$ci przedmiotu umowy.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych niniejsza

umowg, w tym wykonaniu i przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnie

z ZPK- Wymiana Izolacji.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego bez
uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione w nim prace zostaty

wykonane.

W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu poszczegdlnych zadan lub zwloki w usunigciu

wad stwierdzonych przy odbiorze zostang naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy

umieszczone w §17 Umowy.

Zamawiajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), umozliwia Wykonawcy

wysytanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiajagcego za posrednictwem systemu
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teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/
12. Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni

od otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego
rachunek DanKOWY: ... oo e e

13. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

14. Dokumentacja dotyczaca ptatnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w jezyku
polskim.

15. W przypadku realizacji cze$ci robot przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana bedzie kazdorazowo
przedstawieniem dowodu potwierdzajacego  zaplate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia wykonanych
przelewow.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce .

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 ust. 16 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy niezwigzanych
z realizacja umowy o podwykonawstwo.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 5 ust. 19 Umowy, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej  zaptaty =~ wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
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21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w § 5 ust. 16 Umowy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

23. Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, i posiada numer identyfikacyjny NIP,

oraz rachunek bankowy wyszczegdlniony w umowie i na fakturach widnieje w ,,Wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
1 przywroconych do rejestru VAT” prowadzonym przez Ministra Finansow.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treSci zgodnej
z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w §6 ust.4,
C) zawiera ona postanowienia niezgodne z § 6 ust. 3.

6.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w § 6 ust. 5, do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okres§lonym w § 6
ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okre§lonym w § 6 ust. 5, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci sprzeCiw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w § 6 ust. 5
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9. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w § 6 ust. 8 do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie
Z § 6 ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé¢
Z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50.000 ztotych.

11. W przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 10, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopig¢ umowy rowniez Wykonawcy.

12. W przypadku o ktorym mowa w § 6 ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w §6 ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

13. Przepisy § 6 ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z takim zastrzezeniem iz jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

15. Powierzenie wykonania czgsci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

16. Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie moga zosta¢ powierzone przez
podwykonawce osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

§7

Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacego na budowie reprezentowac beda:

2. Reprezentujacy Zamawiajacego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jako$cig 1 ilo$cig robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego oraz
zgodnego z umowg, dokumentacjg projektowa i1 przepisami prawa wykonania przedmiotu
uUmowy.

3. Wykonawce na budowie reprezentowac beda:

a) Kierownik BUdOWY: ........coooviiiiiiiiieecc e ctel v
b) Inzynier Budowy (esli zostanie ustanowiony przez Wykonawce

Nazwa zamowienia: ,, Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjq niskiej emisji na terenie miasta Bytom
w latach 2019 — 2023 Kontrakt V — Modernizacja sieci cieptowniczych (2021) - Czesé A



Czesé III - Projektowane Postanowienia Umowy

§8

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) udzial w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy zadania, o ktorym mowa
w § 2ust. 1,

b) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej,

) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi,

d) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,

e) zapewnienie nadzoru autorskiego,

f) dokonywanie odbiorow czeSciowych, materiatu, technologicznego i koncowego na wniosek
Wykonawcy (zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu — Wymiana izolacji),

g) odebranie prawidtowo wykonanych robot,

h) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania
tych przepisow. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo o0séb
postronnych w rejonie prowadzenia robot, a takze za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania przedmiotu zaméwienia.

2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych (dojscie  do zaktadow, sklepow, garazy, itp.) oraz bedzie
usuwat 1 sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady 1 Smieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku roszczen wiascicieli terendw, sklepow,
zaktadéw Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ takze finansowa z tytutu odszkodowan.

3. Wykonawca zapewni wilasciwg organizacje i koordynacje robdt poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

4. Wykonawca zapewni bezpieczny sposob wykonania prac zgodnie z zasadami i przepisami
dotyczacymi  prowadzenia robot przy czynnych urzadzeniach  energetycznych,
a W szczegolnosci zapewni personel posiadajacy stosowne uprawnienia energetyczne dozorowe
i eksploatacyjne.

5. Wykonawca bedzie prawidlowo 1 na biezagco prowadzit dokumentacje budowy.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy
w posiedzeniach Rady Budowy, ktora stanowi organ wewngetrzny powolany przez
Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu umowy.

7. W przypadku ustanowienia Inzyniera Budowy, obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
uczestnictwa Inzyniera Budowy w posiedzeniach Rady Budowy, ktéra stanowi organ
wewnetrzny powolany przez Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu umowy.

8. Obowigzkiem Wykonawcy jest przediozenie do wgladu dziennika budowy na kazdej Radzie
Budowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegolnie autorowi dokumentacji projektowe] oraz
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, dostgpu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie,
a s3 zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania (np. koszty zwigzane
ze zuzyciem wody, energii elektrycznej, itp.).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty naliczone przez instytucje zarzadzajgce
I wlascicieli w trakcie realizacji umowy tj. oplaty za zajecie dziatek, drog, chodnikow,
parkingdw i terendéw zielonych oraz koszty zwigzane z wypetnieniem zobowigzan zawartych
w uzgodnieniach i decyzjach zataczonych do dokumentacji projektoweyj.

Wykonawca ponosi koszty z tytutu uméw juz zawartych np. umowy dzierzawy, ugody, ktoérych
ptatnos¢ poniesiona bedzie po podpisaniu przedmiotowej umowy na roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do wnoszenia kaucji za wejscie w teren.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno§¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez uzbrojenia
niezaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za straty wynikajace z uszkodzen oraz przerw w dostawie mediow.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazac
go protokolarnie wilascicielowi terenu. Protokoét odbioru terenu jest elementem dokumentacji
powykonawczej 1 jest niezbedny do zgloszenia zakonczenia zadania.

Wykonawca zapewnia dozor terenu budowy i zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego
si¢ na terenie budowy.

Miejsce prowadzenia robot, wykopy, skladowiska ziemi, piasku, materiatow i odpadow musza
by¢ wydzielone ogrodzeniem budowlanym przenosnym o wysokosci minimum 1,50 m.
Na ogrodzeniu, w odleglosci co maksymalnie 100 m, winno znajdowac si¢ logo Wykonawcy,
o wymiarach minimalnych 0,8x0,6 m, z podanym numerem telefonu komorkowego kierownika
budowy, w odleglosci co 20 m tablice ostrzegawcze budowlane ,,Uwaga glebokie wykopy”
1,,Uwaga teren budowy wstep wzbroniony”.

Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku
Swiadczenia ustug polegajacych na budowie, rozbidrce lub remoncie obiektu stosuje
postanowienia Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) i posiada
wymagane prawem zezwolenia, a takze ze zostal zapoznany z procedura i instrukcja
postepowania z odpadami obowigzujacymi w PEC Spoétka z o0.0. w Bytomiu (zalgcznik nr 7
do Umowy).

. Sktadowanie wszelkich odpadow inne niz niebezpieczne mozliwe jest wylacznie
na wyznaczonym, ogrodzonym i opisanym terenie w odpowiednich dla danego odpadu
pojemnikach lub workach. Skladowanie gruzu i ziemi z wykopdéw mozliwe jest wylacznie
na wygrodzonym terenie, do ktérego prawo posiada Wykonawca, lub na przekazanym terenie
budowy. Odpady niebezpieczne, nie mogg by¢ sktadowane na terenie budowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace prawidtowe postgpowanie
z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji zadania.

Nazwa zamowienia: ,, Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjq niskiej emisji na terenie miasta Bytom

w latach 2019 — 2023 Kontrakt V — Modernizacja sieci cieptowniczych (2021) - Czesé A



11
Czesé III - Projektowane Postanowienia Umowy

22. Odzyskany ztom pozostaje wlasnoscig Zamawiajacego. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek
odwozu ztomu z placu budowy do punktu skupu ztomu w Radzionkowie przy ul. Zofii
Nalkowskie;.

23. Sposdb  postgpowania z drewnem powstatym z wycinki drzew zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.

24. Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a) demontaz izolacji,

b) demontaz rurociggéw, demontaz konstrukcji stalowych,
c) wykonywanie wykopow,

d) zasypywanie wykopow, wyrOwnywanie terenu,

e) roboty wyburzeniowe

f) montaz izolacji,

25. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w § 9 ust. 24
Umowy czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wWymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

26. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w §9 ust. 24 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w  postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w pkt. 17 ust. 1 pkt. h).

27. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w §9 ust. 24 Umowy czynnosci.

28. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 10
Materialy i urzadzenia

1. Materialy i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym odpowiednimi przepisami o wyrobach
budowlanych.
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3. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie zgodnie z Zasadami
Prowadzenia Kontraktu.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowsa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz
wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych i ewentualnej
wymiany materiatow obcigzg Wykonawce.

§ 11
Odbiory

1. Odbiory czesciowe.

1) Odbiory cz¢$ciowe dotyczace wykonania odcinkow sieci, robot zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu beda przeprowadzane bezposrednio przez Zamawiajacego.

2) O gotowosci do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgs§ciowych Wykonawca
powiadamia Inspektora nadzoru telefonicznie lub poczta elektroniczng z co najmniej 24
godzinnym wyprzedzeniem.

3) Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany przez Wykonawce protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostanie to potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

4) Odbiory czesciowe w przypadku pozniejszego ujawnienia si¢ wady, nie stajg si¢ skuteczne
do uwolnienia si¢ Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z instytucji gwarancji jakosci
1 rekojmi.

5) Odbioru czesciowego nie traktuje si¢ jako wydania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.

2. Odbior materiatu.

1) Wykonawca wystapi z wnioskiem do Zamawiajacego o odbior materiatu dostarczonego dla
potrzeb realizacji umowy, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

2) Zamawiajagcy Wwyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce 1 dat¢ rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni
od otrzymania zgloszenia.

3) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien byc
podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane bgda na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczegodty dotyczace odbioru materiatu opisano w ZPK — zafgcznik nr 6 do Umowy.

3. Odbidr technologiczny.
1) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru technologicznego umozliwiajacego
podanie ciepta odbiorcom, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.
2) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce i date rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng sie do 14 dni od
otrzymania zgloszenia.
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3) Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktoéry winien
by¢ podpisany obustronnie.
4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane bedg na pisemny wniosek Wykonawcy.
5) Szczegodty dotyczace odbioru technologicznego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

4. Odbior koncowy.

1) Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu realizacji zadania objetego niniejszg Umowa.

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy
oraz odrgbnym pismem zlozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce 1 date rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktéore rozpoczng si¢ do 14 dni od
otrzymania zgloszenia.

4) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

5) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

6) Szczegdty dotyczace odbioru koncowego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

7) Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawce Zamawiajgcemu oraz potwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonania umowy nastgpuje w chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag dla zadania be¢dacego przedmiotem niniejszej umowy.

5. Wszystkie czynnos$ci odbiorowe odbywaja si¢ zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu.

§ 12
Ubezpieczenie Kontraktu

1. Wykonawca zapewni ubezpieczenie Kontraktu od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej na caly okres trwania realizacji zamoOwienia
W WYSOKOSCT +uuvieniiiiieiii e eieeie e PLN.

2. Ubezpieczenie Kontraktu na wymagany okres powinno by¢ przedstawione przez Wykonawce
Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy 1 powinno dotyczy¢ przedmiotowego
zamowienia (zalqcznik nr 5 do Umowy).

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktualnych dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od podpisania Umowy z winy Wykonawcy.

4. Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane tylko za zgoda Zamawiajgcego.

5. W przypadku przedtuzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona
przedluzenia terminu waznos$ci ubezpieczenia Kontraktu o odpowiednig do przedtuzenia ilo$¢
dni.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca, najpozniej w dniu podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto podanej w ofercie, tj. ............. PLN
(stownie: ........ccoviiiiiiiiii ) W nastepujace] formie: ..........ooiiiiiiiiiiiiin..
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2.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
za nalezycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji
kwote nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia.

€) 30% zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, ktory
rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokotu odbioru koncowego
wydanego w ramach Umowy.

§ 14
Okres gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot Umowy.
. Okres gwarancji jako$ci na roboty budowlane wynosi zgodnie z oferta Wykonawcy ....................

miesiecy, liczony od daty wydania protokolu odbioru koncowego w ramach niniejszej
Umowy.

. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawcg, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej

z gwarancja jaka daja ich producenci, lecz nie krotsza niz 24 miesiace, liczong od daty
wystawienia ostatniego protokotu odbioru koncowego w ramach niniejszej Umowy.

. Okres regkojmi za wady zostaje zrownany z okresem gwarancji.
. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuwania

zaistniatych wad ujawnionych po odbiorze koncowym, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego 1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Warunki gwarancji dotyczgce systemu nadzoru rurociggdéw preizolowanych zostaly opisane

w ,,Wytycznych systemu nadzoru rurociggow preizolowanych” wydanych przez Inwestora,
zamieszczonych na stronie internetowej www.pec.bytom.pl (Inwestycje/Wykonawcy/Do
pobrania SNRP).

. W przypadku nie usuni¢cia wady w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zastosowac

kary umowne 1 zleci¢ osobie trzeciej usunigcie wad za Wykonawce i na koszt Wykonawcy.

§15
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe

. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sq solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera

upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

. Liderem, o ktorym mowa w ust.2 bedzie ... . .
. Postanowienia Umowy dotyczqce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow

realizujgcych wspolnie Umowe.

. Przed podpisaniem  Umowy  Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe  przedlozg

Zamawiajgcemu kopie umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

! Pozostawi¢ w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych Umowe
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§ 16
Personel Podstawowy

1. Wykonawca moze zaproponowa¢ zmian¢ Personelu Podstawowego, przedstawionego
w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajgcego, akceptujagcego nowego Specjaliste spelniajacego wymogi okreslone przez
Zamawiajacego w procedurze zamdwienia opisanego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

2. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmian¢ Personelu Podstawowego w nast¢pujacych
przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Specjalisty Personelu Podstawowego,
b) nie wywigzywania si¢ Specjalisty Personelu Podstawowego z obowigzkoéw wynikajacych

z Umowy,
C) jezeli zmiana Specjalisty Personelu Podstawowego stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego,
jezeli uzna 1 udowodni, Ze Specjalista Personelu Podstawowego nie wykonuje swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

4. W przypadku zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, nowy Specjalista musi spetnia¢
wymagania okreslone dla danego Specjalisty w zatgczniku nr 1 do Umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Specjalist¢ Personelu Podstawowego zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢c wurlopu Specjalistom
na nastepujacych warunkach:
a) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw Specjalistow oraz zaproponowaé

osoby zastepujace z co najmniej 1 miesigcznym wyprzedzeniem,
b) wszystkie osoby zastepujace Specjalistow w okresie urlopu muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.
c) W przypadkach losowych nieobecnosci Specjalisty Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
zastepstwa na czas nieobecnosci (maksymalnie do 2 dni). W czasie losowej nieobecnosci
Wykonawca zapewni wlasciwy nadzor nad przebiegiem robot budowlanych.

7. Do o0s6b zastgpujacych Specjalistow znajduje odpowiednie zastosowanie tres¢ §16 ust.4.

8. Zamawiajacy dopuszcza ustanowienie przez Wykonawce wsparcia dla Kierownika Budowy
w postaci Inzyniera Budowy w celu min. odbywania praktyk inzynierskich.

9. W przypadku, gdy Inzynier Budowy faktycznie jest uczestnikiem procesu budowlanego poprzez
udzial w odbiorach, ustaleniach, uzgodnieniach, kontaktuje si¢ z Inspektorem Nadzoru itp.,
ustanowienie go staje si¢ obowigzkowe.

§ 17
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w terminowym wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji poszczegolnych
zadan Umowy powstalg z winy Wykonawcy, w wysokosci:
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0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu prac technologicznych gotowo$s¢ do podanie ciepta ujawnionej
protokotem negatywnym, liczonej od dnia zgloszenia do dnia odbioru protokotem z uwagami
lub protokotem bez uwag,

0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu prac technologicznych gotowos$¢ do podanie ciepta W zwigzku z brakiem
zgloszenia do odbioru w terminie, liczonej od dnia okreslonego w §4 ust. 1 pkt c) do dnia
zgloszenia do odbioru,

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwloki
w zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w tym prac koncowych ujawnionych protokotem
negatywnym, liczonej od dnia zgloszenia do dnia odbioru protokotem z uwagami lub
protokotem bez uwag,

- 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki
w zakonczeniu realizacji umowy w tym prac koncowych w zwigzku z brakiem zgloszenia do
odbioru w terminie, od dnia okreslonego w §4 ust.1 pkt d) do dnia zgloszenia do odbioru,

b) za zwloke w terminowym usunigciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy
lub w okresie gwarancji w wysokosci:

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwloki
W usuni¢ciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

C) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére wing ponosi Wykonawca w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie cato$§ci Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1,

d) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,

e) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 brutto
PLN za kazdy przypadek naruszenia,

f) z tytulu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek
naruszenia,

g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
—w wysokosci 5.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek naruszenia,

h) z tytutu nie spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracg dla
danego rodzaju czynno$ci okreslonych przez Zamawiajacego w § 9 ust. 24 Umowy -
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien naruszenia warunku,

i) z tytulu nieobecno$ci Kierownika Budowy na Radzie Budowy - w wysokosci 500 zt brutto
za kazda nieobecnos¢,

J) z tytulu nie przedtozenia do wgladu dziennika budowy - w wysokos$ci 500 zt brutto za kazdy
przypadek naruszenia,

k) z tytulu nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 18 i § 9 ust. 20 - w wysokosci
500 zt brutto za kazdy przypadek naruszenia.

1) z tytutu naruszen BHP 1 ppoz. 500 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.
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2. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych, moze nimi
obcigzy¢ Wykonawce, potraci¢ z naleznego wynagrodzenia lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 niniejszej umowy.
W przypadku przekroczenia wartosci 30% wynagrodzenia brutto Zamawiajacy, po
powiadomieniu Wykonawcy, moze odstagpi¢ od Umowy badz zazada¢ stosownego obnizenia
wynagrodzenia.

4. W razie naliczania kar umownych Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawcg.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych.

§ 18
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o tych
okolicznos$ciach.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust.] Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania zatwierdzonej przez Zamawiajacego cze¢sci robot budowlanych.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:
a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje zamowienia w sposob zgodny z Umowa lub

obowigzujacymi przepisami prawnymi,
b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 14 dni po otrzymaniu
od Zamawiajacego zawiadomienia o wstrzymaniu platnosci,
c) Wykonawca nie dostosuje si¢ w odpowiednim czasie do zawiadomienia przestanego mu
przez Zamawiajacego z zadaniem wyrOdwnania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wlasciwg 1 terminowag realizacje
zamowienia,
d) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny przechodzi w stan likwidacji albo zostata wydana
przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadlosciowej, zawrze uktad
ze swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzil dziatalno$¢ pod zarzadem przymusowym,
zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli,
e) Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestgpstwa wplywajacego
na postepowanie zawodowe Wykonawcy, badz dotyczy oséb, ktorymi Wykonawca si¢
postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy,
f) Nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje
Umowy.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
podja¢ dzialania, ktore zapewnig bezkolizyjne przejecie obowigzkow Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub osobe trzecig wybrang w trybie ustawy Prawo zamoOwien publicznych
po rozwigzaniu Umowy z Wykonawca.
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5.

Zamawiajacy jest zobowigzany, w terminie do 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy,

poswiadczy¢ warto$¢ wykonanych w ramach Umowy robdt budowlanych, wysokos$¢ wszelkich

sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem

Umowy z powodéw wymienionych w ust.3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo

do potracenia tych kosztow z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca moze, za 30-dniowym wypowiedzeniem dorgczonym Zamawiajgcemu,

rozwigza¢ Umowg, jezeli Zamawiajacy:

a) zwleka z zaptata wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust.1, na rzecz Wykonawcy niniejszej
Umowy, powyzej 60 dni od uptywu limitu czasu ustalonego w §5 ust.12,

b) wstrzyma postep w realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci na wigcej niz 90 dni
Z przyczyn nie okreslonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwloka Wykonawcy.

W przypadku rozwigzania Umowy przez Wykonawce w sytuacji okre§lonej w ust. 7 niniejszego

paragrafu, nalezy mu si¢ jedynie wynagrodzenie przypadajace za okres wykonywania Umowy.

§19
Porozumiewanie si¢ stron

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim.

Ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca oraz nadzorowania wykonywania
Umowy w imieniu Zamawiajacego jest Kierownik Dziatu Inwestycji lub osoby przez niego
upowaznione.

§ 20
Zmiana Umowy

Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem ich zakresu oraz charakteru i warunkow ich
wystapienia:

1) Zmiana terminu wykonania zamdowienia moze wystapi¢ wylacznie na uzasadniony wniosek

Wykonawcy i obejmowaé bedzie czas, w ktorym niemozliwe byto realizowanie zamdowienia
w nastepujacych przypadkach:

a) opdznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajgce rozpoczecie prac spowodowane m.in.

korzystaniem przez wykonawcow ze srodkow ochrony prawnej okreslonych w Pzp.,

b) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian

w dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci, napotkania niezinwentaryzowanych obiektow,
drzew, sieci, urzadzen podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, konstrukcji
budowlanych, skutkujacych niemozliwos$cia prowadzenia robot. W przypadku wystapienia tego
typu odstgpstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas uzyskania niezbe¢dnych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci lub innych koniecznych czynnos$ci
projektowych.
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c)

d)

9)

h)

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, ktore nie
jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W przypadku
wystgpienia tego typu odstgpstw termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony 0 czas
wstrzymania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego robot, liczony od dnia ztozenia
wniosku przez Wykonawce do dnia podjecia decyzji przez Zamawiajacego.

wystapienia koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych lub zamiennych,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacj¢ zadania. W przypadku wystgpienia tego typu odstgpstw termin realizacji umowy moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezb¢dny na wykonanie tych robot.

wstrzymania robot przez wilasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie przedmiotéw niebezpiecznych np. niewypal,
odkrycie zanieczyszczen lub odpadow toksycznych, itp. W przypadku wystapienia tego typu
odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas, ktory jest niezbedny do
usuniecia przeszkody.

wystgpienia warunkow geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego, instalacji, ptyt
betonowych lub innych obiektow, skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia robot.
W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony
0 czas potrzebny na usuniecie powstatych utrudnien.

niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbgdnych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W takim przypadku termin
realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé
zadania.

zaistnienia sity wyzszej oznaczajacej dziatanie, zdarzenie zewngtrzne, nadzwyczajne niemozliwe
do przewidzenia 1 zapobiezenia lub stan, ktorego nie dato si¢ unikng¢, ani zapobiec nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w catosci lub czg¢sci. W przypadku wystgpienia opdznienia w terminie realizacji
umowy w wyniku sily wyzszej termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas trwania
oraz wystepowania konsekwencji zaistnienia sity wyzsze;j.

wystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonych umowa, wytycznymi,
normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

Opady deszczu - w przypadku wystgpienia ponadprzeci¢tnych opadéw deszczu powyzej 15
mm/dobg przez 3 kolejne dni, lub gdy taczna suma opadow przez kolejne 3 dni lub wigcej
wynosi¢ bedzie wielokrotno$¢ opadow 15 mm/dobe, udokumentowanych przez Wykonawce
danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot
moze zosta¢é wydtuzony o czas trwania rowny ilosci dni, w ktorych warunki atmosferyczne
uniemozliwialy prowadzenie prac oraz dodatkowo 2 dni na usunigcie powstatych szkod
wyrzadzonych opadami.
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W  przypadku wystgpienia nawalnych opadéow deszczu powyzej 40 mm/dobe
udokumentowanych przez Wykonawcg danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji
z okolic Bytomia, termin wykonania robdt moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania rowny ilosci
dni, w ktorych warunki atmosferyczne uniemozliwialy prowadzenie prac oraz dodatkowo
1 dzien na usunigcie powstatych szkod wyrzgdzonych opadami.

Ujemne temperatury - w przypadku utrzymujgcych sie ujemnych $redniodobowych temperatur
ponizej -10°C przez minimum kolejnych 10 dni udokumentowanych przez Wykonawce danymi
pomiarowymi IMIGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot moze
zosta¢ wydtuzony o czas trwania rowny ilo$ci dni z temperaturg ponizej -10°C do osiggnigcia
temperatury powyzej 0°C w ciggu kolejnych nastgpujacych po sobie 5 dobach wiacznie.

J) zmiany bedace nastgpstwem dziatania osob trzecich. W tym przypadku Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy wydhuzy termin realizacji robot o faktyczny czas, w ktorym Wykonawca mimo
dochowania nalezytej staranno$ci nie mogl prowadzi¢ robdot zgodnie z przyjetym
harmonogramem, z przyczyn za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci.

K) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji dla spraw, ktore wyniknety
w trakcie trwania umowy, a ktére nie byly przewidziane w zakresie realizacji umowy,
w szczegbdlnosci wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, termin moze zosta¢
wydluzony o czas ktéry byl niezbedny do uzyskania w/w dokumentéw procedowanych bez
zwloki Wykonawcy, z nalezytg starannoscig. Termin nie bedzie wydtuzony o czas uzupetnien
wnioskow, brakow formalnych, opfat itp.

I) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji dla spraw bedacych
w zakresie umowy, w szczegolnosci wynikajacych z przedtuzajacych si¢ terminow wydania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnief, opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, termin moze zosta¢ wydluzony o czas przedtuzajacy si¢ ponad terminy
przewidziane w KPA lub innych wskazanych przez strony terminach przewidzianych dla
procedowanych postgpowan. Termin nie bedzie wydluzony o czas uzupelnien wnioskow,
brakéw formalnych, oplat itp.

m)zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamoOwienia. Wystapienie
nieprzewidzianych okoliczno$ci zwigzanych ze zmiang przepisOw prawa, ktore beda mialy
wptyw  na  wykonanie umowy i1  konieczne bedzie  wprowadzenie  zmian
w wykonywanej umowie oraz aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep
technologiczny. W przypadku wystgpienia tego typu okolicznosci, Wykonawca dostosuje
przedmiot umowy do obowigzujacych przepisow prawa. Termin umowy moze zosta¢ wydtuzony
o czas niezbedny do wprowadzenia zmian tj. od dnia podjecia decyzji przez Zamawiajacego do
dnia wprowadzenia zmian oraz aktualizacji rozwigzan projektowych.

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze wystgpi¢ wylacznie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach:

a) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy. Warto§¢ wykonania dodatkowych robot moze zosta¢ rozliczona na
podstawie szczegotowej kalkulacji wykonanej przez Wykonawce, na podstawie naktadow
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rzeczowych wedlug powszechnie stosowanych publikacji zawierajacych jednostkowe naklady
rzeczowe oraz cen jednostkowych czynnikow (R,M,S) i narzutéw, nie wyzszych niz minimalne
ceny ostatnio opublikowane dla wojewddztwa $laskiego, odpowiednio dla wlasciwego rodzaju
robot.

b) ustawowej zmiany podatku od towarow i ustug — VAT oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) Ponadto Zamawiajacy dopuszcza na uzasadniony wniosek, wprowadzenie innych zmian
niepowodujagcych zmiany wynagrodzenia 1 zmiany terminu wykonania zamdwienia
w przypadku:

a) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy (m. in. spowodowane w  szczegllnosci
pojawieniem si¢ nowych technologii umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robdt albo
zaoszczgdzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy),

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy,

) odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
w szczeg6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub bl¢dnie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

f) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji przedmiotu = Umowy
spowodowanych dziataniem os6b trzecich np. wycofanie zgody przez wlasciciela terenu,

g) zmian wytycznych lub zalecen dla beneficjentow POIiS,

h) zmiany osoby wchodzacej w sktad Personelu Podstawowego, ktora moze nastgpi¢ jedynie
za pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego pracownika Personelu
Podstawowego  spelniajagcego  wymogi  okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ,

i) zmiany przepisow prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywolujacych
potrzebe zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian,

J) zmian oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

k) wprowadzenie podwykonawcow w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub
zmiana podwykonawcoOw lub rezygnacja z podwykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na ktérego =zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 57 Pzp, w celu wykazania spetiania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 118 wust. 1 Pzp, Zamawiajacy dopusci zmiane pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, 1z proponowany inny podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot na
podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) lub zmiany wynagrodzenia na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) lub innej
zmiany wskazanej w § 20 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy, zobowigzany jest wowczas do
zlozenia wniosku dotyczacego zmiany Umowy 2z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany wraz z wszelkimi innymi dokumentami oraz
dowodami potwierdzajacymi wnioskowang podstaw¢ zmiany Umowy.

3. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 2 powinien zosta¢ zlozony niezwlocznie, jednakze nie pozniej
niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

4. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przediuzenia terminu wykonania umowy, jezeli
konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze
strony Wykonawcy, wiacznie z bledem lub opodznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

5. Pozostate okoliczno$ci, w ktoérych dopuszcza si¢ zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zostaly opisane
w art. 455 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2019r., poz. 2019 z p6zn. zm.).

21
Powierzanie przetwarzania danych osobowych

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art.28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) przetwarzanie
danych osobowych na zasadach i w celu okreslonym w drodze odrebnej umowy.

2. Wykonawca w dniu podpisania Umowy zobowigzany bedzie do podpisania umowy
0 powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowiacej zalgcznik nr 8 do niniejszej
Umowy.
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§ 22
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony rozstrzyga¢ beda w formie
polubownej, a przypadku braku takiej mozliwosci spory rozstrzyga¢ bedzie Sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczegdlno$ci przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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